
Zmluva o dielo na stavebné práce 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

platnom znení  medzi 

I. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:   
Obchodné meno spoločnosti: Okienkovo s.r.o. 
Adresa sídla spoločnosti: Platanová 1A, 01007 Žilina  
IČO:     52230937 
DIČ:     2120961051 
IČ DPH:   SK2120961051 
Bankové spojenie:   SLSP 
Číslo účtu:   SK53 0900 0000 0051 5587 4872 
IBAN:    SK53 0900 0000 0051 5587 4872 
Zastúpený:    Róbert Sojka  
Tel:    0948260411 
E-mail:   info@vymenaokien.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilina Oddiel: SRO Vložka číslo: 71793/L 
(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 
a 
Objednávateľ:  
Názov:                                                 Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická 
                                                            P.G. Frassatiho    
So sídlom :                Vazovova 12, 811 07 Bratislava 
Zastúpená :      Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova 
IČO :       30815339 
DIČ:                  2020833507 
e-mail:                                                  csose@csose.sk 
telefón:                                                 +421 2 5557 5979        
(ďalej ako „objednávateľ“) 

 
 
 
2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na predmet zákazky OBNOVA CIRKEVNEJ STREDNEJ 
ODBORNEJ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKEJ P.G. FRASSATIHO, Vazovova 12,   
811 07 BRATISLAVA. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie 
ponúk postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na 
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania 



zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť 
podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.  

 

III. 
Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: OBNOVA CIRKEVNEJ STREDNEJ ODBORNEJ 
ŠKOLY ELEKTROTECHNICKEJ P.G. FRASSATIHO, Vazovova 12, 811 07 
BRATISLAVA  v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií a Harmonogramom 
výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť 
dielo, za podmienok určených v tejto zmluve. 
 
3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 
dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané 
dielo objednávateľovi riadne a včas.  

3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa 
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je 
rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela 
zodpovedá zhotoviteľ.  

3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 
položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 
manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z 
právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku.  

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 
spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky či 
pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na 
ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu 
samotného diela.  

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal 
dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.    

3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by 
neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 
dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu 
diela. 



3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými 
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je 
použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

3.10 Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti 
projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je 
podstatným porušením Zmluvy o dielo  a zhotoviteľ  je povinný vrátiť plnenie zo zmluvy alebo 
jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v 
dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

IV. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miestom plnenia je: Objekt sa nachádza na ulici Vazovova 10 – parcela číslo 10345/2 a na 
ulici Vazovova 12 – parcela číslo 10345/1 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 
Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť 
 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 30 kalendárnych dní po oficiálnom 
(protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového 
harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).   

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto 
zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie 
dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 
objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného 
odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady 
potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do 
času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 
povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 
správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 
prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku 
v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, 
výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, 



začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, 
v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, 
ktoré bránia výkonu diela. 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej 
požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne 
odsúhlasené objednávateľom.  

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 
diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 
objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 
zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli 
v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného 
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky             
(t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 
a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  
b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane 
objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,  
c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 
nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti 
so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol. 

 
V. 

Cena za dielo 
5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná 
počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 43930,40 eur 
5.1.2 sadzba 20 % DPH 8786,08 eur 
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 52716,48 eur  
(slovom päťdesiatdvatisícsedemstošestnásť eur a štyridsaťosem centov) 

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne 
špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných 
tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa 
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.  
5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto 
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak 



pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena 
dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené 
so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 
administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej 
dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, 
ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. 

 
VI. 

Platobné podmienky 
6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného 
objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu 
vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.  

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 
protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom 
odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.   

6.3  Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 3 dní od preberacieho konania, na 
ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.4  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 
547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.6 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích 
protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom  vystavenú faktúru, ktorej splatnosť  
je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany  vzájomne konštatujú, že 
dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu 
správnosť a úplnosť  faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej 
splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo 
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

6.10 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.11 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 
objednávateľovi.   

VII. 



Zmluvné záruky 
7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje 
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 
dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, 
vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 
požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 
technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc 
pokyny objednávateľa.  
 
7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 
týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 
použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich 
výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke 
uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa 
zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba 
plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo. 

7.4 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za 
ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci 
deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné 
strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne 
po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to 
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách 
ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s 
pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba 
odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 
písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

7.7 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky 
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej 
doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby za prítomnosti 
zástupcov oboch strán. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je 
povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení 
vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v 
protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 
 
 



VIII. 
Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  
 
8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 
dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa 
sa táto lehota predĺži o jeden deň.  

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, pri dodržaní bežných a 
primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu 
diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, 
harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 
informácie a požadovanú súčinnosť.  

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v  cene diela.  

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 
objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 
dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých 
stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 
Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 
BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky 
objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu 
zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 
preventívnych opatrení. 

8.9 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená  požadovaná 



mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 
ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni 
vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.13 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 
plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je 
zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred. 

8.14 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so 
súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú 
povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania 
nedošlo k narušeniu plynulosti prác.  

8.15 Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného 
prostredia vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a 
udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou 
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania 
zhotoviteľa. 

 
IX. 

Kontrola uskutočnenia diela 
9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.  

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 
požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa  nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení 
uviesť minimálne nasledovné:  
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok, 
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

 



X. 
Poistenie a ochrana zdravia 

10.1  Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 
vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 
prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto 
zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 
predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH. 

10.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje:  dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych 
predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy 
stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích 
motorov.  

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších 
osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu 
technických zariadení a objektov.  

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 
a s nimi súvisiacich právnych predpisov.   

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov  považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.  

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 
vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, 
v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom zhotoviteľa. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 
využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá 
objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

XI. 
Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 
sankciách:  
11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, 
nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných 
termínov harmonogramu prác,  



11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na 
diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 
11.1.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie 
vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 
11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každé jednotlivé 
porušenie.   

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak 
objednávateľ nezaplatí cenu za dielo a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez 
ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä 
vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 
alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 
objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

XII. 
Vlastníctvo diela 

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu 
prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá 
zhotoviteľ za škody na diele.  

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 
zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho 
odovzdania diela objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 
objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich 
prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty 
vrátiť objednávateľovi.  



12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo 
vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto 
zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá 
voči tomu žiadne výhrady.  
  

XIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  
13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo  alebo neposkytne na prevzatie diela 
potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela  odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 
považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa  záväzných noriem 
a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov 
na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod 
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť 
v primeranej lehote.  

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.  

13.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 
dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 
nosičoch sa uskutoční najneskôr do 1 (jedného) týždňa po odovzdaní a prevzatí diela.  

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

13.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať 
do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

XIV. 
Odstúpenie od zmluvy 

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:  
a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 
b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti 
termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 20 dní, 
c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, 



d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 
e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 
f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, 
g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto 
zmluvy,  
h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  
14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v 
súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 
c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 
účinnosti odstúpenia, 
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 
diela. 

XV. 
Doručovanie 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený 
druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  
15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 
15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu 
, ak bol odoslaný poštou alebo,  
15.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek 
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol 
dokument zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane.  

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 
alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola 
odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná 
a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť potvrdenie o mailovom  prenose 
(v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.  

15.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej 
pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť  



doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od 
doručenia mailom. 

XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť po zverejnení Zmluvy podľa osobitných predpisov.  
 
16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch  originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve  vyhotovenia 
obdrží objednávateľ  a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.  

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 
dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného 
vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií 
vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov 
a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie 
je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným 
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 
a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 
ustanovení slovenských právnych predpisov.  

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr 
vzájomným jednaním.  

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné 
strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením 
iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 
a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a  
Príloha č. 2 Položkovitý  ocenený výkaz výmer - rozpočet 
Príloha č. 3 Harmonogram výstavby 



Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov  
 

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

Bratislava, dňa 07.02.2024          Bratislava, dňa 07.02.2024 

Za objednávateľa                                           Za zhotoviteľa 

 
 
  
.................................................   ................................................. 
                                                  
 



Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky:  
OBNOVA CIRKEVNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKEJ 
P.G. FRASSATIHO, Vazovova 12 811 02 BRATISLAVA 
Obchodné meno spoločnosti: Okienkovo s.r.o. 

Adresa sídla uchádzača: Platanová 1A, 01007 Žilina 

IČO: 52230937 DIČ: 2120961051 IČ DPH: SK2120961051 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: SRO Vložka 

číslo:71793/L 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: Róbert Sojka 

Telefón: 0948260411 e-mail: info@vymenaokien.sk 

Bankové spojenie: SLSP IBAN: SK53 0900 0000 0051 5587 4872  

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

Názov predmetu 
obstarávania:    

Celková cena diela  
bez DPH: 

v súlade so 
spracovaným 

výkazom výmer 

DPH: 

Celková cena diela s 
DPH: 

v súlade so 
spracovaným 

výkazom výmer 

OBNOVA CIRKEVNEJ 
STREDNEJ ODBORNEJ 
ŠKOLY 
ELEKTROTECHNICKEJ 
P.G. FRASSATIHO, 
Vazovova 12 811 02 
BRATISLAVA 

 

43930,40€ 

 

8786,08 52716,48 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom 

obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou 

nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

V Bratislave dňa 07.02.2024 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                                 Róbert Sojka 

*Nehodiace sa  prečiarknuť 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava, Vazovova Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52230937

IČ DPH: SK2120961051

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: ## Pečiatka Dátum a podpis: 25.1. 2024 Pečiatka

43 930,40 8 786,0820,00%

EUR 52 716,48

Obnova cirkevnej SOŠ elektrotechnickej

Okienkovo s.r.o.

43 930,40

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba:

Miesto: Bratislava, Vazovova Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Okienkovo s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Obnova cirkevnej SOŠ elektrotechnickej

43 930,40 52 716,48

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Obnova cirkevnej SOŠ elektrotechnickej

 

 

52 716,4843 930,40
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Príloha č.3 - Harmonogram výstavby 

  
 

 
Dielo: OBNOVA CIRKEVNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKEJ P.G.FRASSATIHO, 
Vazovova 12 811 02 BRATISLAVA 

 
 
 
 
 

Spoločnosť: 
 
[Adresa] 

 Okienkovo s.ro.  
 

 Platanová 1A  

  

[Mesto, Štát PSČ] 
 
 

 

 01007 Žilina Slovenská republika  
 

  

 
 
 

Stavebné práce: .... Odovzdanie staveniska Výroba okien Montážne práce – výmena 
okien 

Ukončenie montážnych 
prác a vypratanie 
staveniska 

Odovzdanie diela 

1.  26.2.2024 
     

2. 26.2.-4.3.2024 
     

3. 4.3.2024-22.3.2024 
     

4. 25.03.2024 
     

5. 26.03.2024 
     

 



Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov  

 

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu 
zákazky  
 
□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  

• sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 
 

 

Zoznam subdodávateľov 

 
Por. 
č.  

Obchodné meno alebo 
názov subdodávateľa  

Adresa pobytu alebo sídla Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia) 

1. General Scaffolding, 
s.r.o. 

Vojtecha Tvrdého 777/12, 
01001 Žilina 

Mgr. Marek Dišek 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

   ................................................  
         Róbert Sojka, konateľ 

 


