objednévatel’ méze:
a) pozadovat' odstranenie vad dodanim nahradnej Casti diela za vadn &ast diela,
dodanie chybajucej Casti diela a pozadovat’ odstréanenie pravnych vad,
b) pozadovat' odstrdanenie vad opravou diela, ak s vady opraviteI'né,
¢) pozadovat primeranu zlI'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit od zmluvy.

CL6
Podmienky vykonania diela

6.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' v sulade s predloZzenou cenovou ponukou, podl'a podmienok
tejto zmluvy, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne
zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

6.2 Zhotovitel zodpoveda =za Cistotu komunikdcii, po ktorych dovéZa material
amechanizmy aodvaZza zo staveniska zeminu ainy odpad, ako ajza poriadok
a bezpe¢nost’ na stavbe. V pripade porusenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny
zabezpecit' ndhradné plnenie tychto povinnosti prostrednictvom tretich 0sdb, pricom
objednavatel je opravneny pozadovat' od zhotovitel'a nahradu nakladov na uspokojenie
narokov tretich osdb; takato nahrada je splatna v lehote pét’ (5) pracovnych dni od
dorucenia vyzvy objednavatela.

6.3 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

6.4 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia v okolitych priestoroch a na svoj
naklad je povinny odstrafiovat’ odpad, ktory bude vznikat’ pri jeho ¢innosti na stavbe,
ato priebezne, pricom je povinny uviest stavenisko do pdvodného stavu do terminu
preberacieho konania, resp. najneskor v lehote dohodnutej pri preberacom konani.
V ramci preberacieho konania je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklad
o nalozeni s odpadom v sulade s pravnymi predpismi. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za vadu diela, pre ktort je objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevziat dielo
alebo jeho cast.

6.5 Zhotovitel' je opravneny vykonat' dielo este pred dojednanym ¢asom. Objednavatel je
opravneny kontrolovat' vykonavanie diela a zhotovitel' je povinny takuto kontrolu
objednavatel'ovi umoznit’, a to vzdy najneskor do troch dni odo dia, kedy objednévatel
o umoznenie kontroly poziada.

6.6 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednéavatel. Vlastnikom stavebného materidlu
a zariadeni sa objednavatel stava ich zabudovanim do diela. Zodpovednost’ za Skody na
predmete zmluvy Specifikovanom v ¢l. 1 ods. 1.1 prechadza na objednavatel'a diiom
podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi
stranami.

6.7 Dielo zhotovitel odovzdd objednavatelovi naraz, po jeho dokondeni ako celku,
s predchddzajucimi kvalitativno-technickymi kontrolami zo strany objednévatela, podl'a
dohodnutého vecného rozsahu.

6.8 Zhotovitel' k terminu odovzdania diela pripravi a objednavatel'ovi odovzda:

a) doklady o vysledkoch predpisanych skasok a revizne spravy,
b) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vyplyvajucich z platnych
pravnych predpisov.

6.9 Zhotovitel' je povinny 5 pracovnych dni pred terminom dokonéenia diela vyzvat
objednavatel'a na prebratie diela a predlozit mu preberaci protokol. Ak zhotovitel
objedndvatel'a nevyzve, je opravneny ur€it’ ¢as odovzdania diela objednévatel, ktory o
tom zhotovitel'a pisomne upovedomi. Ak sa zhotovitel bez objektivneho dévodu
odmietne zucastnit preberacieho konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie
alebo zneho odide bez toho, aby preberaci protokol podpisal, povaZuje sa tvrdenie
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