

## **Zmluva o dielo č. 4/2018**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení**

1. **Zhotoviteľ:** **Stolárstvo Milan Fraňo**  
Záblatská 479  
911 05 Trenčín  
IČO: 41874188  
DIČ: 1032706334

a

2. **Objednávateľ:** **Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín**  
v zastúpení **Ing. Ľubomír Jandík, riaditeľ**  
M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín  
IČO: 00161993  
DIČ: 2021309763  
Zriaďovacia listina TSK Trenčín, rozhodnutie č.30/2002/Škol. 1.7.2002  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### **I.**

#### **Všeobecné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

### **II.**

#### **Predmet zmluvy**

2. Predmetom zmluvy o dielo je zákazka s názvom:  
**„Oprava dreveného obkladu a dverí v telocvični**  
Podrobný popis predmetu zákazky:
  - Odstránenie celých dolámaných častí dreveného obkladu
  - Doplniť tatranský profil - montáž
  - Dvere do telocvične dvojkrídlové z bloku A-D  
vybrúsiť, vytmeliť náter zelenou farbou
  - Demontáž dverí, montáž, doprava

### **III.**

#### **Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom plnenia od **02. augusta 2018 začiatok prác a ukončenie prác 15. augusta 2018.**
2. Pri prácach bude postupovať podľa pokynov a harmonogramu objednávateľa, nakoľko v škole prebieha zvýšená údržba počas prázdnin.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

**IV.**  
**Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať v zmysle článku II. bodu 1., po vykonaní diela.

**V.**  
**Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh ak zmluva o dielo ich obsahuje.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z tejto zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

**VI.**  
**Cena diela**

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe predloženej cenovej ponuky vo výške **811,00 € s DPH.** (zhotoviteľ nie je plátcom DPH).
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela so splatnosťou do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

**VII.**  
**Záručná doba**

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 24 hodín, od ich písomného alebo telefonického oznámenia objednávateľom.

**VIII.**  
**Sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## IX.

### Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Trenčíne dňa 31. 07. 2018

**Stolárstvo**  
**Milan Fraňo**  
Záblatská 479, 911 05 TRENČÍN  
IČO: 41 874 188, DIČO 1032706334

.....  
**Stolárstvo Milan Fraňo**  
zhotoviteľ diela

OBCHODNÁ AKADEMIA  
MILANA HOĐŽU  
M. RÁZUSA 1  
911 29 TRENČÍN

-6-

.....  
**Ing. Jandík Ľubomír**  
objednávateľ diela

-----  
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

**Finančnú operáciu alebo jej časť overil zamestnanec:**

Katarína Kútna 31.07.2018

.....  
Meno a priezvisko

Dňa

Podpis

**Finančnú operáciu alebo jej časť overil vedúci zamestnanec:**

Ružena Samková 31.07.2018

.....  
Meno a priezvisko

Dňa

Podpis

**Odovzdávací protokol spísaný dňa 15. 08. 2018:**

Dňa 15. 08. 2018 boli ukončené práce na zákazke pre Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne v zmysle Zmluvy o dielo č. 4/2018, ktorá bola uzatvorená dňa 31. 07. 2018.

Názov zákazky: **Oprava dreveného <sup>obkladu</sup> a dverí v telocvični**

- Začiatok prác: 02. 08. 2018
- Koniec prác: 15. 08. 2018

Predmet zákazky: - Odstránenie celých dolámaných častí dreveného obkladu  
- Doplnenie tatranského profilu, montáž tatranského profilu  
- Vybrúsenie, vytmelenie a zelený náter dvojkrídlových dverí do telocvične z bloku A do D  
- Demontáž dverí, oprava, montáž, doprava

V rámci vykonania diela boli zmontované dvojkrídlové dvere do telocvične, boli odvezené do stolárskej dielne, kde bolo vykonané vybrúsenie, vytmelenie a nanosenie náteru. Opravené dvere boli následne dovezené a namontované. Poškodený drevený obklad bol po celých častiach odmontovaný. Po rozobratí poškodených častí bola spevnená vnútorná konštrukcia a následne namontované nové časti tatranského profilu. Tatranský profil bol pred montážou vybrúsený a nalakovaný.

Práce boli vykonané v súlade so zmluvou. Dielo bolo odovzdané a skontrolované. Boli skontrolované namontované dvere a osadené nové časti obkladu za prítomnosti školníka a zamestnankyne zodpovednej za evidenciu majetku.

**Dielo je dokončené bez závad, odskúšaná pevnosť nových častí obkladu telocvične. Taktiež boli odskúšané a prezreté dvere. Hotové dielo preberáme bez viditeľných závad.**

**Preberá:**

**Ružena Samková, vedúca TEČ OA Trenčín**

**Katarína Kútna, referent pre evidenciu majetku**

**Jozef Michalec, školník**

**Odovzdáva:**

**Milan Fraňo, zhotoviteľ**

OBCHODNÁ AKADÉMIA  
MILANA HODŽU  
M. KÁZUSAI  
944 29 TRENČÍN

**Stolárstvo  
Milan Fraňo**

Záblatá 420/0105 TRENČÍN  
D. 41 1032706334